
Átalányáras vállalkozási szerződés
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött egyrészről Jánoshida Község Önkormányzata (5143 Jánoshida, Fő 
út 28., képviseli  Eszes Béla polgármester) mint  Építtető,  valamint  a  LOGILOGO 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Székhelye: 5100 Jászberény, Nagykátai út. 33., 
képviseli  Szatmári  Zoltán) mint  Vállalkozó között  (Építtető  és Vállalkozó együtt  a 
továbbiakban: felek) az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya
Építtető megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Jánoshida Fő út 26. szám alatt lévő 
Faluház  felújítása  kivitelezési  munkákat  a  Koczkásné  Goda  Gabriella  által 
készített  kivitelezési  tervdokumentáció,  az  ajánlattételi  felhívás  és  az 
ajánlatkérési dokumentáció valamint a nyertes közbeszerzési ajánlat alapján I. 
osztályú  minőségben  kivitelezett,  funkcionálisan  működőképes  teljesítéssel. 
Az építési munka nem építési engedély köteles.

2. Vállalási összeg
2.1.  Nettó összeg: 9.826.375 Ft 

ÁFA: 2 456 593 Ft
Bruttó összeg  12 282 968 Ft  
azaz  tizenkettőmillió  –  kettőszáznyolcvankétezer  -  kilencszázhatvannyolc 
forint a befejezés idejére prognosztizált átalányáron.

 2.2. A vállalási  összeg magában foglalja a nyertes ajánlat  szerinti  megvalósítás 
valamennyi költségét, különösen:

- a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját,
- a megvalósulási tervek elkészítését 3 példányban,
- a  különböző  hatóságok,  szakhatóságok,  közműtulajdonosok  és 

közműkezelők,  által  esetlegesen  előírt,  igényelt  tervek, 
tervmódosítások elkészíttetését, szükségi szerinti engedélyeztetését, 
ennek pénzügyi terheit,

- üzembe helyezés költségeit,
- az előírt minősítéseket és vizsgálatokat.

2.3. A  Vállalkozó  a  2.1.  pontban  rögzített  vállalkozói  díjon  felül  a  terv  szerinti 
megvalósításhoz többletköltséget (infláció, többletmunka) nem érvényesíthet. 
Pótmunka elrendelésére kizárólag az Építtető jogosult írásban.

3. Határidők
3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja.
3.2. Kivitelezés  teljesítési  határideje  2010.  június.01.  Az  Építtető  előteljesítést 

elfogad.

4. Építtető jogai és kötelezettségei
4.1. Az  Építtető  a  Vállalkozó  rendelkezésére  bocsát  2  példány  komplett 

tervdokumentációt.
4.2 Az  Építtető  folyamatos  műszaki  ellenőrzést  biztosít  a  kivitelezési  munkák 

folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a 



terveknek,  a  költségvetésnek  és  a  tervezői  módosításoknak  megfelelően 
történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

4.3. Építtető csak az érvényes műszaki és technológiai előírásoknak megfelelő I. 
osztályú teljesítést fogad el.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó  az  építési  helyszínt  megismerte,  és  a  kivitelezési  munka 

lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.
5.2. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles 

bejelenteni a területileg illetékes építési  hatóságnak. A Vállalkozó köteles a 
munkaterületen  a  kivitelezési  munkálatokat  a  munkaterület  átadásakor 
megkezdeni,  és  egyidejűleg  az  építési  naplót  megnyitni,  azt  az  építés 
helyszínén hozzáférhető helyen tartani.

5.3. Az  építkezéshez  esetleges  szükségesség  esetén  az  ideiglenes  víz  és 
elektromos  energia  vezetékek  kiépítése,  a  közműtulajdonosokkal  történő 
megállapodás  megkötése,  a  kapcsolódó  költségek  valamint  a  fogyasztási 
díjak viselése Vállalkozó feladata.

5.4. A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax útján, értesíti  a műszaki ellenőrt az 
eltakarásra  kerülő,  később  kibontás  nélkül  nem  vizsgálható  munkarészek 
elfedésének  időpontjáról,  hogy  az  elfedés  előtt  a  műszaki  ellenőr  az 
ellenőrzést  elvégezhesse.  Az  értesítést  köteles  az  építési  naplóba 
mellékletként csatolni.

5.5. Vállalkozó  köteles  a  kivitelezés  során  gondoskodni  a  munkavédelmi  és 
balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.

5.6. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő 
jogszabályok  (Ptk.  305.  §.  (3)  bekezdés,  a  11/1985 (VI.22.)  ÉVM-IPM-KM-
MÉM-BKM és a 12/1988. (XII. 27) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti 
kötelező alkalmassági idő mellett  a teljesítéstől  számított  24 hónap jótállást 
vállal.

5.7. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes műszaki és technológiai 
előírásoknak megfelelő I.  osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. 
osztályú teljesítésre vonatkozik.

5.8. A Vállalkozó felelős minden olyan másra át nem hárítható kár megtérítéséért, 
melyet  a  szerződés  tárgyát  képező  munka  végzése  során  az  Építtetőnek, 
vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól,  hogy a kárt harmadik fél  az 
Építtetővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.9. Ha  a  Vállalkozó  anyagbeszerzési  akadály  miatt  a  költségvetésben  kiírt 
anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építtető előzetes hozzájárulása esetén 
jogosult  attól  eltérő,  de  azonos  műszaki  paraméterekkel  rendelkező  és 
műszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet a tervezővel és a műszaki 
ellenőrrel is egyeztetni kell.

5.10. A  Vállalkozó  köteles  a  műszaki  ellenőrt  és  az  Építtetőt  haladéktalanul 
értesíteni,  amennyiben  akadályoztatva  van  a  jelen  szerződésben  foglalt 
bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.

5.11. Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles műszaki 
ellenőrt és az Építtetőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő 
kárért a Vállalkozó felelős.



5.12. Vállalkozó feladata az építési engedély, a tervdokumentáció, az ajánlatkérési 
dokumentáció  és  a  nyertes  ajánlat  szerinti  megvalósítás,  függetlenül  attól, 
hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.

5.13. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig 
az  egész  kivitelezési  terület  őrzéséről  és  a  vagyonvédelemről  köteles 
gondoskodni.  Kivitelező  felel  a  munka-,  baleset-,  tűz-,  vagyon-  és 
környezetvédelmi  előírások  betartásáért.  Az  esetlegesen  bekövetkezett 
balesetek  bejelentése,  kivizsgálása,  nyilvántartása  a  Vállalkozó  feladata, 
illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli.

5.14. A kivitelezési  munkálatok során keletkezett  hulladékok kezelését  az építési 
hulladék kezeléséről szóló jogszabály alapján kell biztosítani. 

5.15. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna.

5.16. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 8 nappal korábban készre jelentő levél 
formában értesíti  a műszaki ellenőrt,  aki a készre jelentés alapján 5 napon 
belül a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

5.17. Vállalkozó – a szakhatóságok és hatóságok hozzájárulása esetén – sikeres 
műszaki átadás-átvétellel teljesít.

6. Kapcsolattartás
A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező 
munka  tekintetében.  A  képviselő  jogosult  eljárni  megbízója  nevében  a 
szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.

Építtető képviselője:
Név: Eszes Béla Tel: 06 – 57 – 558 . 060 Fax: 06 – 57 – 558 - 061

Műszaki ellenőr:
Név: Hornyák János Tel: 06-30-9-529-640 

Vállalkozó, képviselői:
Név: Szatmári Zoltán Tel: 06/57-415-480 Fax: 06/57-415-480
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Gattyán István Miklós 

Szerződő  felek  részéről  fenti  személyek  jogosultak  az  építési  naplóba 
bejegyzést  tenni.  A  Vállalkozó  megbízásából  a  munkálatok  helyszíni 
szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető és a 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője a felelős.

7. Pénzügyi feltételek
7.1. Vállalkozó a szerződés szerinti  munka műszaki ellenőr által igazolt műszaki 

teljesítéssel arányosan egy részszámla benyújtására jogosult. A végszámla az 
eredményes műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A számlákat az 
Építtető  nevére  és  címére  kiállítva,  formailag  is  megfelelően,  legalább  2 
példányban  a  műszaki  ellenőrnek  küldi  meg  teljesítésigazolás  végett.  A 
számla mellékletét kell képezze a teljesítést igazoló jegyzőkönyv, melyben az 
elkészült műszaki tartalom kerül rögzítésre. A számla mellékletét kell képezze 
továbbá  a  Mezőgazdaság  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  hatályos  Építési 
Normagyűjteménye  alapján  készült,  annak  megfelelő  tagolású  és 



részletezettségű,  a  számla  tényleges  műszaki  tartalmát  alátámasztó 
számlarészletező. 

7.2. A  számlák  végösszegét  az  Építtető  az  I.  osztályú  minőségben  elvégzett, 
igazolt teljesítést követő 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

7.3. Építtető  előleget  nem  folyósít.  A  végszámla  csak  hiány-  és  hibamentes 
műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be.

7.4. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 50.000 forint azaz ötvenezer 
forint  késedelmi  kötbért  tartozik  fizetni  az Építtetőnek a teljesítési  határidőt 
követő naptári naptól számítva. A késedelmi kötbér felső határa a 2.1. pont 
szerinti szerződéses nettó ár 7% százaléka.

7.5. Ha  a  Vállalkozó  önhibáján  kívülálló  okok  miatt  nem  tudja  teljesíteni  a 
szerződésben foglaltakat, erről haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél 
formájában az Építtetőt és a műszaki ellenőrt.

7.6. A felek jótállási biztosítékban állapodnak meg, melynek összege a 2.1. pont 
szerinti szerződéses nettó ár 5 százaléka. A biztosítékot a Vállalkozó az 5.6. 
pontban jelzett jótállás teljes időtartamra Bankgarancia formájában biztosítja.

7.7. A  Kbt.  305.  §  (4)  bekezdése  szerinti  feltételek  teljesülésének  esetére  a 
Vállalkozó számára felhasználható a szerződés mellékletét képező beszedési 
megbízás teljesítésére szóló felhatalmazó nyilatkozat.

8. Műszaki átadás-átvétel
8.1. A  műszaki  átadás-átvétel  megkezdésének  feltétele  a  rendeltetésszerű 

használhatóság.  A  Vállalkozó  köteles  az  Építtetőnek  átadni  legkésőbb  az 
átadás-átvételi  eljáráson  az  átadási  dokumentumokat  melynek  tartalmaznia 
kell 3 példány megvalósulási  dokumentációt,  a beépített  anyagok minőségi 
tanúsítványát,  a  vizsgálati  eredményeket  1–1  eredeti  és  2–2  másolati 
példányban, kivitelezői nyilatkozatokat a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb 
szükséges  bizonylatokat  1–1  példányban.  (A  minőségi  tanúsítványokat  a 
Vállalkozó az érintett  anyagok  beépítése előtt  bemutatja  a  műszaki  ellenőr 
részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.)

8.2. A Műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a kitűzött átadás-átvételi eljárás 
során  megvizsgálni.  A  vizsgálat  alapján  felfedezett  hiányokat,  hibákat 
hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok 
akadályozzák  a  rendeltetésszerű  használatot,  az  Építtető  vagy  a  műszaki 
ellenőr  az  átadás-átvételt  megtagadhatja.  Ez  esetben  Vállalkozó  javítási 
kötelezettsége teljesítéséhez köteles új  átadás-átvételi  időpontot  megjelölni, 
és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, 
illetve megszüntetni.

8.3. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai 
miatt,  amelyek  más  hibákkal,  hiányokkal  összefüggésben,  illetve  a 
kijavításukkal,  pótlásukkal  járó  munkák  folytán  sem  akadályozzák  a 
rendeltetésszerű használatot.

8.4. Az átadás-átvételi eljárást követően, a jótállási idő végén a munkát újból meg 
kell vizsgálni (garanciális bejárás). Az Építtető készíti elő az utó-felülvizsgálati 
eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

8.5. A  sikeres  és  eredményes  utó-felülvizsgálati  eljárást  követően  a  jótállási 
biztosíték a Vállalkozó részére visszajár.



9. Irányadó jog, jogviták
9.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
9.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét  képezi  az ajánlattételi  felhívás,  az 

ajánlatkérői  dokumentáció  és  a  nyertes  ajánlat,  akkor  is,  ha  azok  nem 
kerülnek fizikailag csatolásra a szerződéshez.

9.3 A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült 
vitás  kérdéseket  először  megkísérlik  közvetlen  tárgyalások  útján  rendezni. 
Jogvita  esetére  a  Jász  –  Nagykun  -  Szolnok  Megyei  Bíróság  kizárólagos 
illetékességét kötik ki szerződő felek.

Jánoshida, 2010. február. 02.

……………………………..... ……………………………….
Építtető Vállalkozó                            



Átalányáras vállalkozási szerződés
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött egyrészről Jánoshida Község Önkormányzata (5143 Jánoshida, Fő 
út 28., képviseli Eszes Béla polgármester) mint  Építtető, valamint a  Jász – Terra 
Kft. (Székhelye 2040 Budaörs Árpád út. 26. képviseli Pesti Róbert) mint Vállalkozó 
között (Építtető és Vállalkozó együtt a továbbiakban: felek) az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya
Építtető megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Jánoshida Fő út 28 (1318 hrsz.), 
Fő  út.  26.(1319 hrsz.),  Iskola  út  2.(1325 hrsz.),  Fő utca  1284/8  hrsz alatti 
területeken  Közpark  kialakítása  kivitelezési  munkákat  a  Koczkásné  Goda 
Gabriella által készített kivitelezési tervdokumentáció, az ajánlattételi felhívás 
és az ajánlatkérési  dokumentáció  valamint  a  nyertes  közbeszerzési  ajánlat 
alapján  I.  osztályú  minőségben  kivitelezett,  funkcionálisan  működőképes 
teljesítéssel. Az építési munka nem építési engedély köteles.

2. Vállalási összeg
2.1.  Nettó összeg: 13 695 299 Ft 

ÁFA:3 423 824. Ft
Bruttó összeg: 17 119 123 Ft  
azaz tizenhétmillió – száztizenkilencezer – százhuszonháromezer forint a 
befejezés idejére prognosztizált átalányáron.

 2.2. A vállalási  összeg magában foglalja a nyertes ajánlat  szerinti  megvalósítás 
valamennyi költségét, különösen:

- a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját,
- a megvalósulási tervek elkészítését 3 példányban,
- a  különböző  hatóságok,  szakhatóságok,  közműtulajdonosok  és 

közműkezelők,  által  esetlegesen  előírt,  igényelt  tervek, 
tervmódosítások elkészíttetését, szükségi szerinti engedélyeztetését, 
ennek pénzügyi terheit,

- üzembe helyezés költségeit,
- az előírt minősítéseket és vizsgálatokat.

2.3. A  Vállalkozó  a  2.1.  pontban  rögzített  vállalkozói  díjon  felül  a  terv  szerinti 
megvalósításhoz többletköltséget (infláció, többletmunka) nem érvényesíthet. 
Pótmunka elrendelésére kizárólag az Építtető jogosult írásban.

3. Határidők
3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja.
3.2. Kivitelezés  teljesítési  határideje:  2010.  05.  22.  Az  Építtető  előteljesítést 

elfogad.

4. Építtető jogai és kötelezettségei
4.1. Az  Építtető  a  Vállalkozó  rendelkezésére  bocsát  2  példány  komplett 

tervdokumentációt.
4.2 Az  Építtető  folyamatos  műszaki  ellenőrzést  biztosít  a  kivitelezési  munkák 

folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a 



terveknek,  a  költségvetésnek  és  a  tervezői  módosításoknak  megfelelően 
történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

4.3. Építtető csak az érvényes műszaki és technológiai előírásoknak megfelelő I. 
osztályú teljesítést fogad el.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó  az  építési  helyszínt  megismerte,  és  a  kivitelezési  munka 

lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.
5.2. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles 

bejelenteni a területileg illetékes építési  hatóságnak. A Vállalkozó köteles a 
munkaterületen  a  kivitelezési  munkálatokat  a  munkaterület  átadásakor 
megkezdeni,  és  egyidejűleg  az  építési  naplót  megnyitni,  azt  az  építés 
helyszínén hozzáférhető helyen tartani.

5.3. Az  építkezéshez  esetleges  szükségesség  esetén  az  ideiglenes  víz  és 
elektromos  energia  vezetékek  kiépítése,  a  közműtulajdonosokkal  történő 
megállapodás  megkötése,  a  kapcsolódó  költségek  valamint  a  fogyasztási 
díjak viselése Vállalkozó feladata.

5.4. A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax útján, értesíti  a műszaki ellenőrt az 
eltakarásra  kerülő,  később  kibontás  nélkül  nem  vizsgálható  munkarészek 
elfedésének  időpontjáról,  hogy  az  elfedés  előtt  a  műszaki  ellenőr  az 
ellenőrzést  elvégezhesse.  Az  értesítést  köteles  az  építési  naplóba 
mellékletként csatolni.

5.5. Vállalkozó  köteles  a  kivitelezés  során  gondoskodni  a  munkavédelmi  és 
balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.

5.6. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő 
jogszabályok  (Ptk.  305.  §.  (3)  bekezdés,  a  11/1985 (VI.22.)  ÉVM-IPM-KM-
MÉM-BKM és a 12/1988. (XII. 27) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti 
kötelező alkalmassági idő mellett  a teljesítéstől  számított  30 hónap jótállást 
vállal.

5.7. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes műszaki és technológiai 
előírásoknak megfelelő I.  osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. 
osztályú teljesítésre vonatkozik.

5.8. A Vállalkozó felelős minden olyan másra át nem hárítható kár megtérítéséért, 
melyet  a  szerződés  tárgyát  képező  munka  végzése  során  az  Építtetőnek, 
vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól,  hogy a kárt harmadik fél  az 
Építtetővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.9. Ha  a  Vállalkozó  anyagbeszerzési  akadály  miatt  a  költségvetésben  kiírt 
anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építtető előzetes hozzájárulása esetén 
jogosult  attól  eltérő,  de  azonos  műszaki  paraméterekkel  rendelkező  és 
műszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet a tervezővel és a műszaki 
ellenőrrel is egyeztetni kell.

5.10. A  Vállalkozó  köteles  a  műszaki  ellenőrt  és  az  Építtetőt  haladéktalanul 
értesíteni,  amennyiben  akadályoztatva  van  a  jelen  szerződésben  foglalt 
bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.

5.11. Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles műszaki 
ellenőrt és az Építtetőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő 
kárért a Vállalkozó felelős.



5.12. Vállalkozó feladata az építési engedély, a tervdokumentáció, az ajánlatkérési 
dokumentáció  és  a  nyertes  ajánlat  szerinti  megvalósítás,  függetlenül  attól, 
hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.

5.13. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig 
az  egész  kivitelezési  terület  őrzéséről  és  a  vagyonvédelemről  köteles 
gondoskodni.  Kivitelező  felel  a  munka-,  baleset-,  tűz-,  vagyon-  és 
környezetvédelmi  előírások  betartásáért.  Az  esetlegesen  bekövetkezett 
balesetek  bejelentése,  kivizsgálása,  nyilvántartása  a  Vállalkozó  feladata, 
illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli.

5.14. A kivitelezési  munkálatok során keletkezett  hulladékok kezelését  az építési 
hulladék kezeléséről szóló jogszabály alapján kell biztosítani. 

5.15. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna.

5.16. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 8 nappal korábban készre jelentő levél 
formában értesíti  a műszaki ellenőrt,  aki a készre jelentés alapján 5 napon 
belül a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

5.17. Vállalkozó – a szakhatóságok és hatóságok hozzájárulása esetén – sikeres 
műszaki átadás-átvétellel teljesít.

6. Kapcsolattartás
A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező 
munka  tekintetében.  A  képviselő  jogosult  eljárni  megbízója  nevében  a 
szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.

Építtető képviselője:
Név: Eszes Béla Tel: 06 – 57 /558 - 060 Fax: 06 – 57 – 558 - 061
Műszaki ellenőr:
Név: Hornyák János Tel: 06 – 30 - 9-529-640

Vállalkozó, képviselői:
Név: Pesti Róbert Tel: 06 – 30 – 261-84-46 Fax:  06 – 57 – 886 - 334
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Katona Emil

Szerződő  felek  részéről  fenti  személyek  jogosultak  az  építési  naplóba 
bejegyzést  tenni.  A  Vállalkozó  megbízásából  a  munkálatok  helyszíni 
szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető és a 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője a felelős.

7. Pénzügyi feltételek
7.1. Vállalkozó a szerződés szerinti  munka műszaki ellenőr által igazolt műszaki 

teljesítéssel arányosan egy részszámla benyújtására jogosult. A végszámla az 
eredményes műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A számlákat az 
Építtető  nevére  és  címére  kiállítva,  formailag  is  megfelelően,  legalább  2 
példányban  a  műszaki  ellenőrnek  küldi  meg  teljesítésigazolás  végett.  A 
számla mellékletét kell képezze a teljesítést igazoló jegyzőkönyv, melyben az 
elkészült műszaki tartalom kerül rögzítésre. A számla mellékletét kell képezze 
továbbá  a  Mezőgazdaság  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  hatályos  Építési 
Normagyűjteménye  alapján  készült,  annak  megfelelő  tagolású  és 



részletezettségű,  a  számla  tényleges  műszaki  tartalmát  alátámasztó 
számlarészletező. 

7.2. A  számlák  végösszegét  az  Építtető  az  I.  osztályú  minőségben  elvégzett, 
igazolt teljesítést követő 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

7.3. Építtető  előleget  nem  folyósít.  A  végszámla  csak  hiány-  és  hibamentes 
műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be.

7.4. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 50.000 forint azaz ötvenezer 
forint  késedelmi  kötbért  tartozik  fizetni  az Építtetőnek a teljesítési  határidőt 
követő naptári naptól számítva. A késedelmi kötbér felső határa a 2.1. pont 
szerinti szerződéses nettó ár 10% százaléka.

7.5. Ha  a  Vállalkozó  önhibáján  kívülálló  okok  miatt  nem  tudja  teljesíteni  a 
szerződésben foglaltakat, erről haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél 
formájában az Építtetőt és a műszaki ellenőrt.

7.6. A felek jótállási biztosítékban állapodnak meg, melynek összege a 2.1. pont 
szerinti szerződéses nettó ár 5 százaléka. A biztosítékot a Vállalkozó az 5.6. 
pontban jelzett jótállás teljes időtartamra bankgarancia formájában biztosítja.

7.7. A  Kbt.  305.  §  (4)  bekezdése  szerinti  feltételek  teljesülésének  esetére  a 
Vállalkozó számára felhasználható a szerződés mellékletét képező beszedési 
megbízás teljesítésére szóló felhatalmazó nyilatkozat.

8. Műszaki átadás-átvétel
8.1. A  műszaki  átadás-átvétel  megkezdésének  feltétele  a  rendeltetésszerű 

használhatóság.  A  Vállalkozó  köteles  az  Építtetőnek  átadni  legkésőbb  az 
átadás-átvételi  eljáráson  az  átadási  dokumentumokat  melynek  tartalmaznia 
kell 3 példány megvalósulási  dokumentációt,  a beépített  anyagok minőségi 
tanúsítványát,  a  vizsgálati  eredményeket  1–1  eredeti  és  2–2  másolati 
példányban, kivitelezői nyilatkozatokat a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb 
szükséges  bizonylatokat  1–1  példányban.  (A  minőségi  tanúsítványokat  a 
Vállalkozó az érintett  anyagok  beépítése előtt  bemutatja  a  műszaki  ellenőr 
részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.)

8.2. A Műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a kitűzött átadás-átvételi eljárás 
során  megvizsgálni.  A  vizsgálat  alapján  felfedezett  hiányokat,  hibákat 
hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok 
akadályozzák  a  rendeltetésszerű  használatot,  az  Építtető  vagy  a  műszaki 
ellenőr  az  átadás-átvételt  megtagadhatja.  Ez  esetben  Vállalkozó  javítási 
kötelezettsége teljesítéséhez köteles új  átadás-átvételi  időpontot  megjelölni, 
és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, 
illetve megszüntetni.

8.3. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai 
miatt,  amelyek  más  hibákkal,  hiányokkal  összefüggésben,  illetve  a 
kijavításukkal,  pótlásukkal  járó  munkák  folytán  sem  akadályozzák  a 
rendeltetésszerű használatot.

8.4. Az átadás-átvételi eljárást követően, a jótállási idő végén a munkát újból meg 
kell vizsgálni (garanciális bejárás). Az Építtető készíti elő az utó-felülvizsgálati 
eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

8.5. A  sikeres  és  eredményes  utó-felülvizsgálati  eljárást  követően  a  jótállási 
biztosíték a Vállalkozó részére visszajár.



9. Irányadó jog, jogviták
9.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
9.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét  képezi  az ajánlattételi  felhívás,  az 

ajánlatkérői  dokumentáció  és  a  nyertes  ajánlat,  akkor  is,  ha  azok  nem 
kerülnek fizikailag csatolásra a szerződéshez.

9.3 A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült 
vitás  kérdéseket  először  megkísérlik  közvetlen  tárgyalások  útján  rendezni. 
Jogvita  esetére  a  Jász  –  Nagykun  –  Szolnok  Megyei  Bíróság  kizárólagos 
illetékességét kötik ki szerződő felek.

Jánoshida, 2010. február. 02.

……………………………..... ……………………………….
Építtető Vállalkozó                            



A Jánoshida Fő út Iskola út közpark kialakítása kivitelezési munkáira a Jász _ 
Terra Kft és Jánoshida Község Önkormányzata között 2010. 02. 02-n megkötött  

átalányáras vállalkozói szerződéshez

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

OTP Bank Nyrt
Jászberényi fiókja
5100 Jászberény Lehel vezér tér 28.

Jánoshida  Község Önkormányzata  nevében a közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX. törvény 99. § (1) bekezdése és 305. § (4) bekezdése alapján megbízzuk 
Önöket  az  alább megjelölt  bankszámlánk terhére  az  alább megnevezett  Jogosult 
által  legfeljebb  17 119  123  Ft   forint összeg  mértékéig  benyújtandó  azonnali 
beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése: Jánoshida Község Önkormányzata
Számlatulajdonos székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma: 11745035-15409584
Jogosult neve: Jász – Terra Kft.
Jogosult székhelye: 2040 Budaörs Árpád út. 26.
Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Jász – Takarékszövetkezet
Jogosult bankszámla száma: 69500163 - 10009615
A  felhatalmazás  érvényessége:  visszavonásig.  A  felhatalmazás  csak  a  Jogosult 
írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Jánoshida , 2010.02.02.
……………………………………..

Számlatulajdonos
Záradék:

Az  OTP  Bank  Nyrt.  mint  a  Számlatulajdonos  számlavezető  bankja  részéről 
tudomásul vesszük, hogy a fent nevezett Jogosult a Számlatulajdonossal szemben 
fennálló  követelését  a  Számlatulajdonos  számlája  terhére  azonnali  beszedési 
megbízás  útján  érvényesítheti  a  közbeszerzésekről  szóló  törvényben  foglaltak 
alapján.

Kelt :……………………………………..

……………………………………..



A Faluház felújítása  kivitelezési munkáira a LOGILOGO Kft és Jánoshida 
Község Önkormányzata között 2010. 02. 02-n megkötött átalányáras vállalkozói  

szerződéshez

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

OTP Bank Nyrt..
Jászberényi fiókja
5100 Jászberény Lehel vezér tér 28.

Jánoshida  Község Önkormányzata  nevében a közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX. törvény 99. § (1) bekezdése és 305. § (4) bekezdése alapján megbízzuk 
Önöket  az  alább megjelölt  bankszámlánk terhére  az  alább megnevezett  Jogosult 
által  legfeljebb  12 282  968  Ft  forint  összeg  mértékéig  benyújtandó  azonnali 
beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése: Jánoshida Község Önkormányzata
Számlatulajdonos székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma: 11745035-15409584
Jogosult neve: LOGILOGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Jogosult székhelye: 5100 Jászberény, Nagykátai út. 33.
Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Budapest Bank Nyrt.
Jogosult bankszámla száma: 10104260-49282200-01000008
A  felhatalmazás  érvényessége:  visszavonásig.  A  felhatalmazás  csak  a  Jogosult 
írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Jánoshida , 2010.02.02.
……………………………………..

Számlatulajdonos
Záradék:

Az  OTP  Bank  Nyrt.  mint  a  Számlatulajdonos  számlavezető  bankja  részéről 
tudomásul vesszük, hogy a fent nevezett Jogosult a Számlatulajdonossal szemben 
fennálló  követelését  a  Számlatulajdonos  számlája  terhére  azonnali  beszedési 
megbízás  útján  érvényesítheti  a  közbeszerzésekről  szóló  törvényben  foglaltak 
alapján.

Kelt :……………………………………..

……………………………………..


